



Município de Bernardo do Mearim

DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo



ANO VIII Nº 1917- BERNARDO DO MEARIM SEXTA FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2020. EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

SUMÁRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1108001/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente a reforma de pontes no município Bernardo do Mearim (MA).

Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/1993 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGO** o resultado do julgamento da Tomada de Preço nº 016/2020 e, por consequência **ADJUDICO** o objeto do certame – contratação de empresa de engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente a reforma de pontes no município Bernardo do Mearim (MA), da empresa J. SILVINO DA SILVA NETO EIRELI, CNPJ nº 34.875.166/0001-73, com o valor global de R\$ 307.302,52 (trezentos e sete mil trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Conforme quadro abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	VALOR DA PROPOSTA R\$
	Contratação de empresa de engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente a reforma de pontes no município Bernardo do Mearim (MA).		
1	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Jaqueira	48.732,25
2	Recuperação de ponte de madeira – Ponte 1	Povoado Cantinho	28.730,03
3	Recuperação de ponte de madeira – Ponte 2	Povoado Cantinho	28.730,03
4	Recuperação de ponte de madeira – Ponte 3	Povoado Cantinho	28.730,03
5	Recuperação de ponte de madeira.	Povoado Morada Nova	28.730,03
6	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Lago de Dentro	28.730,03
7	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Caneleiro	28.730,03
8	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Terra Santa	28.730,03
9	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Baixão do Moacir	28.730,03
10	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Encruzilhada	28.730,03

Município de Bernardo do Mearim (MA), 01 de outubro de 2020.

Antonio Hilton Laranjeira Silva
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Transporte e Trânsito
CPF: 556.976.313-91
Portaria nº 0201008/2017

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020

O Município de Bernardo do Mearim por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito, torna público o resultado da Tomada de Preço nº 016/2020. Foi **HOMOLOGADO** e **ADJUDICADO** o objeto desta licitação conforme segue:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço global, sendo o presente certame homologado e adjudicado pelo Sr. Antonio Hilton Laranjeira Silva, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito de Bernardo do Mearim (MA), autoridade competente.

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8666/1993 e as suas alterações. **HOMOLOGOU** o resultado do julgamento da Tomada de Preço nº 016/2020 e, por consequência **ADJUDICO** o objeto do certame – contratação de empresa de engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente a reforma de pontes no município Bernardo do Mearim (MA), da empresa J. SILVINO DA SILVA NETO EIRELI, CNPJ nº 34.875.166/0001-73, com o valor global de R\$ 307.302,52 (trezentos e sete mil trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Conforme quadro abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	VALOR DA PROPOSTA R\$
	Contratação de empresa de engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente a reforma de pontes no município Bernardo do Mearim (MA).		
1	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Jaqueira	48.732,25
2	Recuperação de ponte de madeira – Ponte 1	Povoado Cantinho	28.730,03
3	Recuperação de ponte de madeira – Ponte 2	Povoado Cantinho	28.730,03
4	Recuperação de ponte de madeira – Ponte 3	Povoado Cantinho	28.730,03
5	Recuperação de ponte de madeira.	Povoado Morada Nova	28.730,03
6	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Lago de Dentro	28.730,03
7	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Caneleiro	28.730,03
8	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Terra Santa	28.730,03
9	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Baixão do Moacir	28.730,03
10	Recuperação de ponte de madeira	Povoado Encruzilhada	28.730,03

A Presidente da Comissão Central de Licitação informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim.

Município de Bernardo do Mearim (MA), 01 de outubro de 2020.

Mildrid Magalhães Paulino Costa
Presidente CCL
CPF: 063.188.353-34
Portaria 1301002/2020




Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município Poder Executivo

Avenida Manoel Matias - Centro
Bernardo do Mearim - MA
SITE
www.bernardodomearim.ma.gov.br

EUDINA COSTA PINHEIRO
Prefeita Municipal

ANTONIO JEAN DE BRITO SILVA
Secretário de Administração